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Artikel 1 –  Definities  
In deze voorwaarden wordt bedoeld met:  
VolkerRail: VolkerRail Nederland B.V. en aan haar 
gelieerde vennootschappen;  
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon 
die aan VolkerRail een opdracht verstrekt ter zake de 
uitvoering van werkzaamheden en/of levering van 
goederen en/of het verrichten van diensten; 
Het Werk: de levering van goederen, het verrichten van 
diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden door 
VolkerRail in opdracht van de Opdrachtgever;  
Overeenkomst: de tussen VolkerRail en de 
Opdrachtgever gesloten overeenkomst van aanneming 
van werk, met alle daarop betrekking hebbende 
documenten en bijlagen; 
Algemene Voorwaarden: deze algemene aanbiedings-, 
leverings- en uitvoeringsvoorwaarden; 
Aanbieding: een voorstel van VolkerRail aan 
Opdrachtgever voor het uitvoeren van het Werk.  
UAV-GC 2005: Uniforme Administratieve Voorwaarden 
voor geïntegreerde contracten 2005. 
  
Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden  
2.1 
Deze Algemene Voorwaarden zijn, tezamen met de UAV-
GC 2005, van toepassing op alle Aanbiedingen van 
VolkerRail en op alle Overeenkomsten tussen de 
Opdrachtgever en VolkerRail, tenzij  hiervan uitdrukkelijk 
in de Aanbieding of de Overeenkomst wordt afgeweken.  
2.2  
Algemene en bijzondere voorwaarden van de 
Opdrachtgever zijn op de met VolkerRail gesloten 
Overeenkomst niet van toepassing en worden door 
VolkerRail hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
2.3  
Aanvullend op de Algemene Voorwaarden zijn de UAV-
GC 2005 van toepassing, voor zover zij niet in 
tegenspraak zijn met de Algemene Voorwaarden en de 
Overeenkomst tenzij VolkerRail en haar Opdrachtgever 
uitdrukkelijk overeenkomen dat er een andere set van 
voorwaarden van toepassing is op de Overeenkomst.  
2.4  
In geval van strijdigheid tussen de hiervoor genoemde 
documenten prevaleert de Overeenkomst boven de 
Algemene Voorwaarden en prevaleren de Algemene 
Voorwaarden boven de UAV-GC 2005.  
  

 
 
Artikel 3 –  Aanbieding en totstandkoming 
overeenkomst  
3.1 
Elke Aanbieding van VolkerRail is vrijblijvend, tenzij in de  
Aanbieding van VolkerRail anders is vermeld.  
3.2 
Elke Aanbieding van VolkerRail is gebaseerd op de 
gegevens die de Opdrachtgever heeft verstrekt dan wel 
heeft doen verstrekken ter zake het Werk en op de door 
VolkerRail in haar Aanbieding verwoorde uitgangspunten. 
Indien door of namens de Opdrachtgever verstrekte 
maten, tekeningen of andere verstrekte gegevens op enig 
moment incompleet of onjuist blijken te zijn, danwel niet 
tijdig en/of op niet passende wijze aan VolkerRail ter 
beschikking zijn gesteld, dan komen alle daaruit 
voortvloeiende kosten en/of schade hoe ook genaamd 
voor rekening en risico van de Opdrachtgever.  
3.3 
De Aanbiedingen van VolkerRail zijn gebaseerd op een 
goede en tijdige bereikbaarheid van het werkterrein, zodat 
geen door VolkerRail te treffen voorzieningen voor de 
goede  bereikbaarheid nodig zijn. Indien naar het oordeel 
van VolkerRail toch extra voorzieningen nodig zijn, komen 
de kosten daarvan voor rekening en risico van de 
Opdrachtgever.  
Ook worden extra kosten aan de Opdrachtgever in 
rekening gebracht die VolkerRail niet kunnen worden 
toegerekend en die de kosten van het Werk verhogen, 
bijvoorbeeld indien er sprake is van kosten als gevolg van 
vergeefse reizen, transporten en andere kosten, 
veroorzaakt doordat met de uitvoering van het Werk niet 
op de overeengekomen datum, begonnen kan worden of 
doordat het Werk niet geregeld of zonder onderbreking 
kan worden uitgevoerd door een oorzaak die voor 
rekening en risico van de Opdrachtgever komt. 
De Overeenkomst geldt als gesloten:  
a. op het moment dat zowel de Opdrachtgever als 
VolkerRail de Overeenkomst heeft ondertekend; of 
b. op het moment dat VolkerRail met de uitvoering 
van het Werk is begonnen zonder de door de  
Opdrachtgever ondertekende kopie-overeenkomst te 
hebben  ontvangen en/of zonder de (kopie-) 
overeenkomst te hebben ondertekend en/of 
geretourneerd; of 
c. op het moment dat een (mondelinge) 
overeenkomst door VolkerRail schriftelijk wordt 
bevestigd dan wel op die datum waarop VolkerRail 
schriftelijk bericht uitvoering te zullen geven aan de 
mondeling gemaakte afspraken.   
3.4 
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Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst 
door de Opdrachtgever zijn slechts bindend indien zij 
door VolkerRail schriftelijk uitdrukkelijk zijn aanvaard.  
3.5  
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met 
medewerkers van VolkerRail binden niet dan nadat en 
voor zover zij door gevolmachtigden van VolkerRail 
schriftelijk zijn bevestigd.  
  
Artikel 4 – Prijs  
4.1  
Elke Aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de 
Overeenkomst door VolkerRail onder gebruikelijke 
omstandigheden op uitvoering in normale werktijden als 
voorzien in de op het moment van uitvoering van de 
opdracht geldende Railinfrastructuur cao, tenzij in de 
Aanbieding van VolkerRail anders is vermeld.  
4.2  
De door VolkerRail opgegeven prijzen luiden exclusief 
omzetbelasting en exclusief kosten die op basis van de 
Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden voor 
rekening van de Opdrachtgever komen.  
4.3  
Indien na de datum van de Aanbieding en/of nadat de 
Overeenkomst  is gesloten een of meer van de 
kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is VolkerRail 
gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.  
4.4 
Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door 
VolkerRail ter beschikking gestelde grondstoffen, 
halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere 
zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk 
in rekening gebracht.  
 
Artikel 5 – Tekeningen, berekeningen, 
beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.  
5.1  
Indien VolkerRail tekeningen, berekeningen, 
beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet 
vervaardigen als onderdeel van het Werk, komen de 
kosten daarvan voor rekening van de Opdrachtgever.  
5.2 
In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en 
gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts 
bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn 
opgenomen in de Overeenkomst of een door VolkerRail 
ondertekende opdrachtbevestiging.  
5.3 
Door VolkerRail gemaakte tekeningen, berekeningen, 
beschrijvingen en/of modellen worden ter goedkeuring 
aan de Opdrachtgever voorgelegd. Na goedkeuring is de 
Opdrachtgever geheel verantwoordelijk voor deze 
goedgekeurde tekeningen, berekeningen, beschrijvingen 
en/of modellen.   
5.4 
De door VolkerRail uitgebrachte Aanbieding, alsmede de 
door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, 
berekeningen, beschrijvingen en/of modellen e.d. blijven 
eigendom van VolkerRail, ongeacht of daarvoor kosten in 
rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander 
ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- of 

constructiemethoden en producten e.d. blijft eigendom 
van VolkerRail, ook al zijn daarvoor kosten in rekening 
gebracht. De Opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde 
informatie, behoudens ter uitvoering van de 
Overeenkomst, niet anders dan met voorafgaande 
schriftelijke toestemming van VolkerRail wordt 
gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of 
gebruikt.  
  
Artikel 6 –  Verplichtingen van de Opdrachtgever  
6.1 
De algemene verplichtingen van Opdrachtgever zijn 
opgenomen in hoofdstuk 2 van de UAV-GC 2005. Verder 
geldt het volgende. De Opdrachtgever is verplicht de 
aanneemsom – betreffende de tussen VolkerRail en de 
Opdrachtgever overeengekomen prijs en verminderd met 
de voor rekening van de Opdrachtgever komende kosten 
en/of verhogingen en/of bijkomende kosten, vermeerderd 
met BTW – en de kosten voor eventueel door VolkerRail 
uitgevoerde Wijzigingen danwel overige 
kostenvergoedingen in de zin van paragraaf 44 UAV-GC 
2005, tijdig aan VolkerRail te betalen.   
6.2  
Onverminderd het bepaalde in paragraaf 3 UAV-GC 2005 
draagt de Opdrachtgever er tevens zorg voor dat 
VolkerRail tijdig kan beschikken over alle relevante  
informatie ten aanzien van de uitvoering van de 
Overeenkomst, te weten onder andere geotechnische 
gegevens, informatie over samenstelling en eventuele 
verontreiniging van de bodem, uit het Werk komende 
oude bouwstoffen, met inbegrip van de samenstelling 
daarvan en de daarin voorkomende gevaarlijke stoffen en 
door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde 
bouwstoffen, alsmede van tevoren bekende wijzigingen 
van werk- en/of terreinomstandigheden. De 
Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat:  

a. bij de aanvang en tijdens de uitvoering van het Werk 
het werkterrein volledig vrij ter beschikking staat van 
VolkerRail;  

b. VolkerRail haar materieel, materialen en 
gereedschappen kosteloos op of binnen een afstand 
van 100 meter - of zoveel korter als redelijkerwijs 
noodzakelijk is - van de verwerkingsplaats kan 
lossen, opstellen en gebruiken; 

c. door Opdrachtgever ter beschikking te stellen 
kranen, liften en overig hulpmaterieel voldoen aan de 
daarvoor geldende eisen;  

d. het werkterrein tijdens de uitvoering deugdelijk is 
beveiligd en is voorzien van een deugdelijke en 
veilige afrastering teneinde onveilige situaties te 
voorkomen; 

e. VolkerRail voor aanvang van het Werk schriftelijk op 
de hoogte is gebracht van de eventuele 
aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen 
en/of (niet gesprongen) explosieven en/of objecten 
van archeologische waarde.  

6.3  
De Opdrachtgever zal alle noodzakelijke voorzieningen 
treffen om schade aan belendingen en aan het milieu te 
voorkomen. Eventuele schade aan belendingen en/of aan 
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het milieu komt geheel voor rekening en risico van de 
Opdrachtgever.   
6.4  
De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de 
door of namens hem voorgeschreven constructies en 
werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop 
door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, de 
aangegeven volgorde van de uit te voeren 
werkzaamheden, de staat en ligging van leidingen en 
constructies of obstakels in de ondergrond, eventuele 
verontreiniging, niet of onjuist verstrekte informatie, 
alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en 
aanwijzingen.  
6.5  
Opdrachtgever vrijwaart VolkerRail, haar werknemers en 
door VolkerRail ingeschakelde derden voor iedere 
aanspraak van derden die in verband met de uitvoering 
van de Overeenkomst tegen VolkerRail worden ingesteld, 
met betrekking tot onderdelen, materialen, gegevens, 
ideeën, ontwerpen, knowhow, werkwijzen of 
gebruikstechniek, ervaring of kennis geleverd door of met 
medeweten en goedkeuring van de Opdrachtgever die 
inbreuk maken op of misbruik maken van enig octrooi, 
auteursrecht, handelsgeheim of enig ander intellectueel, 
industrieel of ander eigendomsrecht.  
6.6 
De Opdrachtgever vrijwaart VolkerRail, haar werknemers 
en door VolkerRail ingeschakelde derden voor iedere 
aanspraak van derden voortvloeiende uit of in verband 
met de uitvoering van het Werk door VolkerRail. 
Opdrachtgever is uit hoofde van de Overeenkomst 
gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring 
door VolkerRail.  
6.7 
De Opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadigingen 
aan gereed gekomen werken, veroorzaakt door hemzelf 
en/of door personen waarvoor hij aansprakelijk is en/of 
door derden.  
6.8 
De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat VolkerRail 
tijdens de uitvoering van het Werk geen hinder ondervindt 
van werkzaamheden uit te voeren door de 
Opdrachtgever, diens personeel of personen waarvoor hij 
verantwoordelijk is en/of derden.  
6.9 
In afwijking op paragraaf 10 UAV-GC 2005 dient de 
Opdrachtgever alle vergunningen, ontheffingen en/of 
privaatrechtelijke toestemmingen aan te vragen en te 
verkrijgen die benodigd zijn voor de uitvoering van de 
werkzaamheden behorende tot het Werk, alsmede voor 
het inrichten, onderhouden en afbreken van het 
werkterrein, tenzij Opdrachtgever en VolkerRail 
uitdrukkelijk anders overeenkomen. Paragraaf 10 UAV-
GC 2005 is niet van toepassing.   
  
Artikel 7 –  Verplichtingen van VolkerRail   
7.1 
De algemene verplichtingen van Opdrachtgever zijn 
opgenomen in hoofdstuk 2 van de UAV-GC 2005. Verder 
geldt dat VolkerRail is gehouden het Werk naar de 
bepalingen van de Overeenkomst uit te voeren.  

7.2 
Vóór de oplevering van het Werk komt schade aan het 
Werk, met uitzondering van gevolgschade, voor rekening 
van VolkerRail, tenzij de schade is veroorzaakt door de 
Opdrachtgever, nevenaannemers, leveranciers en/of 
andere derden, of  de schade het gevolg is van 
buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke 
gevolgen waarvan VolkerRail in verband met de aard van 
het Werk geen passende maatregelen heeft behoeven te 
nemen en/of het onredelijk zou zijn de schade voor zijn 
rekening te doen komen.  
7.3 
Onverminderd het bepaalde in artikel 7.4 is de 
aansprakelijkheid van VolkerRail uit hoofde van het Werk 
beperkt tot 10% van de aannemingssom van VolkerRail. 
Van ontwerpaansprakelijkheid kan slechts sprake zijn 
indien uitdrukkelijk uit de Overeenkomst blijkt dat 
VolkerRail verantwoordelijk is voor het gehele ontwerp of 
dat deel waarin de fout is opgetreden en indien vast is 
komen te staan dat VolkerRail tekort is geschoten bij de 
uitvoering van het Werk op een wijze die een goed, met 
normale vakkennis uitgerust en zorgvuldig handelende 
partij had kunnen en moeten vermijden. Eventueel advies 
van VolkerRail over een door of namens de 
Opdrachtgever vervaardigd ontwerp laat de 
verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever voor diens 
ontwerp onverlet. VolkerRail is voor dergelijke adviezen 
nimmer aansprakelijk.  
7.4  
Elke vordering van Opdrachtgever ter zake van 
gevolgschade, bedrijfsschade en/of andere indirecte 
schade hoe ook genaamd of ontstaan jegens VolkerRail 
is uitgesloten.  
  
Artikel 8 – Aanvang en voortgang van het Werk  
8.1  
Het tijdstip van aanvang van het Werk wordt in de 
Overeenkomst vastgelegd. De overeengekomen 
termijnen zijn niet fataal, tenzij VolkerRail en de 
Opdrachtgever uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 
Een overeengekomen termijn gaat eerst in nadat de 
Overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de 
uitvoering van het Werk noodzakelijke gegevens in het 
bezit zijn van VolkerRail. Indien in de Overeenkomst geen 
aanvangstijdstip is vastgelegd, geldt de laatste van de 
navolgende tijdstippen als aanvangstijdstip:  

a. de dag van totstandkoming van de Overeenkomst;  
b. de dag van ontvangst door VolkerRail van de voor de 

uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke 
gegevens, vergunningen, ontheffingen of dergelijke 
beschikkingen die voor de opzet van het Werk vereist 
zijn;  

c. de dag waarop de voor de aanvang van het Werk 
noodzakelijke formaliteiten zijn vervuld;  

d. de dag waarop VolkerRail kan beschikken over het 
terrein of het gebouw waarop of waarin het Werk moet 
worden uitgevoerd;  

e. de dag waarop VolkerRail over alle benodigde 
tekeningen en andere gegevens beschikt;  
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f. de dag van ontvangst door VolkerRail van hetgeen 
volgens de Overeenkomst als vooruitbetaling dient te 
worden voldaan.  

8.2 
Indien een wijziging van het overeengekomen tijdstip van 
aanvang c.q. uitvoering van het Werk niet binnen redelijke 
termijn aan VolkerRail wordt medegedeeld, heeft 
VolkerRail recht op vergoeding van de hieruit 
voortvloeiende schade en andere kosten, gevolgschade 
daaronder begrepen.  
8.3 
De Opdrachtgever dient VolkerRail in staat te stellen haar 
werkzaamheden tijdig aan te vangen en zonder 
beperkingen te verrichten, gedurende gebruikelijke 
werktijden en bovendien, indien VolkerRail dit nodig acht, 
ook buiten de gebruikelijke werktijden, mits de 
Opdrachtgever van dit laatste op de hoogte is gesteld.   
8.4 
De Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat 
door derden uit te voeren werkzaamheden en/of 
leveringen zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de 
uitvoering van het Werk door VolkerRail daarvan geen 
vertraging ondervindt en dat VolkerRail de 
werkzaamheden kan uitvoeren overeenkomstig de 
Overeenkomst.  
8.5 
De Opdrachtgever zal alle schade aan de zijde van 
VolkerRail, waaronder begrepen gevolgschade, die 
VolkerRail lijdt als gevolg van het niet, niet tijdig of niet 
behoorlijk (laten) uitvoeren van de werkzaamheden en/of 
leveringen door de Opdrachtgever, het niet buitendienst 
stellen van het betreffende spoortracé dan wel andere 
omstandigheden die voor rekening van de opdrachtgever 
zijn, aan VolkerRail vergoeden.  
8.6 
Indien VolkerRail wordt verhinderd uitvoering dan wel 
volledig uitvoering te geven aan de Overeenkomst, heeft 
hij het recht voor rekening en risico van de Opdrachtgever 
de uitvoering van de Overeenkomst aan de 
omstandigheden in overleg aan te passen. VolkerRail 
heeft in dat geval recht op termijnverlenging en op 
betaling door de Opdrachtgever van alle door VolkerRail 
geleden en te lijden schade, waaronder onder meer 
begrepen gevolgschade.  
8.7 
Onder overmacht wordt naast het bepaalde in artikel 6:75 
BW verstaan: elke van de wil en/of controle van VolkerRail 
onafhankelijke, niet voor zijn risico komende oorzaak als 
gevolg waarvan VolkerRail verhinderd is zijn 
verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder 
overmacht verstaan: onwerkbaar weer, werkstaking, 
brand, transportmoeilijkheden, belemmerde of gesloten 
scheepvaart, ongevallen, oproer, epidemie, molest en 
vandalisme. Een eventueel op vertraging gestoelde 
korting of boete is niet verschuldigd indien de vertraging 
het gevolg is van overmacht.  
8.8 
(Gewijzigde) uitvoering als gevolg van overmacht en/of 
voor rekening van de Opdrachtgever komende 
omstandigheden zullen als Wijziging danwel bijbetaling 
op grond van paragraaf 44 UAV-GC 2005 worden 

verrekend en recht geven op een redelijke verlenging van 
de overeengekomen termijn(en).  
8.9 
In afwijking van paragraaf 16 UAV-GC 2005 is VolkerRail 
bevoegd, indien door voor rekening van de 
Opdrachtgever komende omstandigheden de uitvoering 
van het Werk gedurende meer dan een maand is 
vertraagd, dan wel schorsing van het Werk langer dan een 
maand duurt, het Werk in onvoltooide staat te beëindigen. 
In dat geval is de Opdrachtgever bevoegd het werk 
onmiddellijk na de beëindiging van de werkzaamheden 
over te nemen.  
8.10  
Indien gedurende de schorsing schade aan het Werk 
ontstaat komt deze niet voor rekening van VolkerRail.  
Schade die VolkerRail ten gevolge van de schorsing leidt, 
dient te worden vergoed.  
8.11 
In afwijking op de UAV-GC 2005 paragraaf 16 lid 10 heeft 
VolkerRail in geval van toepassing van leden 5,7 en 8 
UAV-GC 2005 recht op de prijs van de Overeenkomst, 
vermeerderd met de kosten die hij heeft moeten maken 
als gevolg van het in onvoltooide staat achterlaten van de 
werkzaamheden uit hoofde van het Werk en verminderd 
met de door hem door de beëindiging van de 
Overeenkomst bespaarde kosten.  
8.12 
De Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een 
veilige werkomgeving in overeenstemming met de 
daarvoor geldende voorschriften en voor een geschikt 
onderkomen voor de werknemers van VolkerRail met 
adequate faciliteiten. Indien er door het toedoen van 
Opdrachtgever een onveilige situatie en/of een risico voor 
het milieu ontstaat waardoor VolkerRail de veiligheid en/of 
gezondheid van zijn werknemers en/of omgeving niet kan 
garanderen, heeft VolkerRail het recht de 
werkzaamheden op te schorten zonder enige verplichting 
tot schadevergoeding zolang de onveilige situatie en/of 
het risico voor het milieu voortduurt. Alsdan heeft 
VolkerRail recht op kostenvergoeding en/of 
termijnsverlenging met inachtneming van het bepaalde in 
paragraaf 44 lid 1 sub a van de UAV-GC 2005.  
 
Artikel 9 –  Oplevering respectievelijk levertijd  
9.1  
Een ingediende slottermijn of eindafrekening wordt als 
gereedmelding beschouwd van het Werk. Indien binnen 
twee weken na de schriftelijke gereedmelding door 
VolkerRail geen gemotiveerde schriftelijke afkeuring van 
de Opdrachtgever is ontvangen, wordt het Werk – zijnde 
het Werk in de zin van de UAV-GC 2005 als goedgekeurd 
en opgeleverd beschouwd.  
9.2 
De Opdrachtgever stelt VolkerRail in elk geval in de 
gelegenheid om bij opneming van het Werk aanwezig te 
zijn.  
9.3  
In aanvulling op paragraaf 36 UAV-GC geldt het volgende. 
Indien in de Overeenkomst is opgenomen dat 
Opdrachtnemer bij een aan Opdrachtnemer toerekenbare 
overschrijding van een overeengekomen mijlpaaldatum of  
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datum van oplevering, een korting of boete per werkdag 
verschuldigd raakt,  geldt deze korting of boete als een 
gefixeerde schadevergoeding of gefixeerd strafbeding als 
bedoeld in de artikelen 6:91 e.v. BW. De Opdrachtgever 
heeft naast de korting of boete geen recht op betaling van 
eventuele aanvullende schade als gevolg van de 
overschrijding van de opleveringsdatum. Het bedrag aan 
kortingen/boetes dat in dit kader aan VolkerRail kan 
worden opgelegd is in totaal beperkt tot 5% van de in 
artikel 4.2 genoemde prijs, tenzij in de Overeenkomst een 
ander bedrag is overeengekomen. 
 
Artikel 10 – Eigendom  
10.1 
De eigendom van de door VolkerRail geleverde goederen 
en de bij het Werk en de uitvoering van de 
werkzaamheden aangevoerde zaken gaat eerst op de 
Opdrachtgever over op het moment dat de Opdrachtgever 
aan alle betalingsverplichtingen jegens VolkerRail heeft 
voldaan.   
10.2 
Zolang de Opdrachtgever niet aan zijn 
betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtgever 
gehouden het geleverde als een zorgvuldig huisvader te 
behandelen, verzekerd te houden en dit niet te 
verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven 
aan derden. Bij niet nakoming van deze verplichting wordt 
de gehele met de Overeenkomst gemoeide prijs terstond 
opeisbaar. Eventuele gelegde beslagen of andere 
rechtsmaatregelen ten laste van de geleverde zaken 
dienen door de Opdrachtgever onverwijld doch uiterlijk 
binnen zeven werkdagen schriftelijk en aangetekend aan 
VolkerRail te worden gemeld. Kosten en/of verliezen ten 
gevolge van het niet melden komen ten laste van de 
Opdrachtgever.  
  
Artikel 11 – Levering van goederen 
11.1 
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering uit 
hoofde van het Werk door VolkerRail ‘af fabriek’ / Ex 
Works in de zin van de Incoterms 2020. Onder ‘af fabriek’ 
wordt mede verstaan het bedrijventerrein of de werkplaats 
van VolkerRail.  
11.2 
Opdrachtgever is gehouden direct bij ontvangst van het 
Werk danwel leveringen uit hoofde van het Werk te 
controleren of deze in overeenstemming is met hetgeen 
Opdrachtgever en VolkerRail zijn overeengekomen. 
Indien het Werk danwel een afzonderlijke levering uit 
hoofde van het Werk niet voldoet, dient Opdrachtgever 
hier binnen acht kalenderdagen na de levering schriftelijke 
mededeling van te doen aan VolkerRail, bij gebreke 
waarvan het Werk danwel de levering geacht wordt te zijn 
goedgekeurd.     
11.3 
De emballage is niet in de prijs van de Aanbieding 
inbegrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. 
Emballage wordt niet teruggenomen. 
 

 
Artikel 12 – Betaling  
12.1 
Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is 
overeengekomen heeft VolkerRail recht op de betaling 
van de overeengekomen aanneemsom vermeerderd met 
de BTW in vierwekelijkse termijnen, te beginnen op de 
vierde maandag na aanvang van het Werk. De hoogte van 
het termijnbedrag wordt bepaald naar rato van de 
voortgang van het Werk en de uitgevoerde 
werkzaamheden binnen de termijn.  
12.2  
Tenzij tussen Opdrachtgever en VolkerRail anders is 
overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 
kalenderdagen na factuurdatum.  
12.3 
Indien VolkerRail tijdens de uitvoering van de 
Overeenkomst aanwijzingen ontvangt omtrent 
verminderde kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, 
heeft VolkerRail het recht het Werk en/of een deel van de 
uitvoering van het Werk op te schorten, en wordt de som 
van hetgeen reeds is geleverd en gepresteerd 
onmiddellijk in zijn geheel opeisbaar. VolkerRail zal van 
vorenomschreven recht om de levering en/of de uitvoering 
op te schorten geen gebruik maken indien de 
Opdrachtgever binnen een door VolkerRail te stellen 
termijn zekerheid stelt in de vorm van een onherroepelijke 
en op eerste aanzegging afroepbare bankgarantie ter 
waarde van het nog niet door de Opdrachtgever betaalde 
deel van de aanneemsom, het saldo van het opgedragen 
meer- en minderwerk en de kosten en schade die het 
gevolg zijn van de in onderhavig lid omschreven 
omstandigheden. Zodra de Opdrachtgever de door 
VolkerRail gevraagde zekerheid heeft gesteld zal 
VolkerRail de uitvoering van het Werk hervatten.  
12.4 
Bij overschrijding door de Opdrachtgever van een 
betalingstermijn heeft VolkerRail het recht verdere 
leveranties dan wel de uitvoering van de werkzaamheden 
behorende tot het Werk op te schorten. De Opdrachtgever 
is aan VolkerRail de wettelijke handelsrente ex. art. 
6:119a BW verschuldigd over de periode waarmee de 
betalingstermijn is overschreden, zonder dat hiervoor een 
schriftelijke ingebrekestelling vereist is. De door de 
Opdrachtgever verschuldigde wettelijke handelsrente 
wordt overeenkomstig paragraaf 42 lid 2 UAV-GC 2005 
verhoogd met 2 procent in de in de genoemde paragraaf 
omschreven omstandigheden. Alle kosten, zowel de 
gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten verbonden 
aan de invordering van achterstallige betaling, komen 
voor rekening en risico van de Opdrachtgever.  
12.5 
Zowel in de situatie van artikel 12.3 als 12.4 heeft 
VolkerRail recht op schadevergoeding voor het niet-
uitgevoerde gedeelte van het Werk c.q. Overeenkomst.  
 
Artikel 13 – Garantie 
13.1 
VolkerRail verleent vanaf de datum van oplevering als 
bedoeld in artikel 9 met inachtneming van hetgeen in 
onderhavig artikel is bepaald aan de Opdrachtgever een 
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garantie voor de duur van twee (2) maanden voor de door 
VolkerRail uitgevoerde werkzaamheden behorende tot 
het Werk, met dien verstande dat uitsluitend gebreken, 
welke bij normaal gebruik aan de dag treden en welke 
aantoonbaar aan VolkerRail kunnen worden toegerekend, 
als zijnde ondeugdelijk door VolkerRail verrichte 
werkzaamheden danwel gebruik door VolkerRail van 
ondeugdelijke materialen, door VolkerRail kosteloos 
zullen worden hersteld. Door kosteloos herstel is 
VolkerRail gekweten voor alle schade die de 
Opdrachtgever mocht lijden of hebben geleden.  
13.2 
Aanspraken op de in het voorgaande lid omschreven 
garantie kunnen niet geldend worden gemaakt indien:  

a. aan het Werk zwaardere eisen zijn gesteld dan bij  
   het tot stand komen van de Overeenkomst bekend  
   waren;  

b. zonder schriftelijke toestemming van VolkerRail 
door derden reparaties zijn uitgevoerd aan het Werk;  
c. de geleverde materialen en het uitgevoerde werk 
ten behoeve van het Werk niet op de daarvoor 
bestemde wijze worden gebruikt en/of niet normaal 
worden gebruikt, en/of onderhouden zijn;  
d. het zaken betreft die VolkerRail van derden heeft 
betrokken ten behoeve van het Werk en het door de 
Opdrachtgever gevorderde de garanties die VolkerRail 
van haar leveranciers en/of onderaannemers heeft 
ontvangen te boven gaat. De hoogte van de 
respectievelijke garanties van VolkerRail zullen het 
bedrag van de garanties die aan VolkerRail worden 
verleend door leveranciers en/of derden niet te boven 
gaan;  
e. sprake is van fouten in het ontwerp van het Werk 
indien het ontwerp door derden danwel Opdrachtgever 
is gemaakt. Onder derden worden in dit verband mede 
begrepen ondernemingen die tot het concern 
Koninklijke VolkerWessels N.V. behoren;  
f. geen sprake is van ondeugdelijk door VolkerRail 
verrichte werkzaamheden en/of ondeugdelijk door 
VolkerRail gebruikte materialen als onderdeel van het 
Werk.  

13.3 
Eventuele door de Opdrachtgever en/of derden geleden 
en te lijden gevolgschade komt niet voor rekening en 
risico van VolkerRail. VolkerRail is nimmer gehouden tot 
betaling van vervangende, aanvullende of andere 
schadevergoeding. De aansprakelijkheid van VolkerRail 
uit hoofde van de garantieverplichting zal nimmer de netto 
aanneemsom te boven gaan.   
13.4 
Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig 
voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de 
Overeenkomst voortvloeit en van invloed kan zijn op de 
garantie, is VolkerRail niet tot enige garantie hoe ook 
genaamd gehouden.  
13.5 
Indien de datum van ingebruikneming van het Werk valt 
op een eerder tijdstip dan de datum van oplevering, dan 
gaat de garantietermijn als voorzien in artikel 13.1 in op 
eerstgenoemde datum. 

13.6 
Na uitvoering van de herstelwerkzaamheden gaat er geen 
nieuwe garantietermijn lopen.   
13.7 
Het beweerdelijk niet nakomen door VolkerRail van 
verplichtingen ontslaat de Opdrachtgever niet van de op 
hem rustende verplichtingen ingevolge de Overeenkomst 
en/of ingevolge enige andere met VolkerRail gesloten 
overeenkomst(en).  
 
Artikel 14 – Tekortkoming in de nakoming  
14.1 
VolkerRail behoudt zich het recht voor om de nakoming 
van de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde 
gedeelte geheel- of gedeeltelijk op te schorten indien:  
a. faillissement of surséance van betaling van de  

Opdrachtgever is/wordt aangevraagd;  
b. indien de Opdrachtgever de bedrijfsuitoefening staakt 

dan wel de zeggenschap daarover aan een ander 
overdraagt;  

c. Opdrachtgever rechtspersoonlijkheid verliest of zijn 
onderneming geheel of deels stillegt c.q. zijn 
activiteiten beëindigt; 

d. binnen het bedrijf van VolkerRail stakingen 
plaatsvinden, welke stakingen onderdeel uitmaken 
van acties in de bedrijfstak waarin VolkerRail 
werkzaam is;  

e. indien zich aan de zijde van VolkerRail overmacht als 
bedoeld in artikel 8 voordoet; 

f. Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de 
verplichtingen onder de Overeenkomst of indien het 
voor VolkerRail aannemelijk is dat de Opdrachtgever 
tijdelijk of blijvend in de onmogelijkheid verkeert om 
zijn verplichtingen onder de Overeenkomst na te 
komen. 

14.2 
Opschorting vindt plaats door een schriftelijke mededeling 
van VolkerRail aan de Opdrachtgever.   
14.3 
VolkerRail behoudt zich het recht voor om de 
Overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke 
verklaring en zonder een voorafgaande ingebrekestelling, 
indien zich ten aanzien van de Opdrachtgever een van de 
gevallen als beschreven in artikel 15.1 voordoet, een en 
ander steeds met behoud van aan VolkerRail toekomend 
recht op vergoeding van kosten, schade en interesten. 
Ook indien het voor VolkerRail aannemelijk is dat de 
Opdrachtgever tijdelijk of blijvend in de onmogelijkheid 
verkeert om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te 
komen, kan VolkerRail de Overeenkomst zonder 
ingebrekestelling ontbinden. In geval van ontbinding is de 
Opdrachtgever gehouden aan VolkerRail te betalen de 
aanneemsom vermeerderd met de Wijzigingen evenals 
de overige kostenvergoedingen op grond van de UAV-GC 
2005, vermeerderd met de eventueel door VolkerRail 
geleden en te lijden schade als gevolg van eventuele 
vertraging en de ontbinding van de Overeenkomst, 
waaronder onder meer begrepen de door VolkerRail 
geleden en te lijden gevolgschade.   
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14.4 
Indien een opschorting als voorzien in artikel 15.1 langer 
dan drie maanden heeft voortgeduurd dan heeft 
VolkerRail het recht de Opdrachtgever schriftelijk en 
onder deugdelijke vermelding van de hier voorziene 
redenen te verzoeken de Overeenkomst te ontbinden. De 
Opdrachtgever zal met dit verzoek instemmen binnen 
zeven dagen na ontvangst van het daartoe strekkende 
verzoek. In dit geval heeft de Opdrachtgever geen recht 
op betaling van enig bedrag en/of schadevergoeding.    
14.5 
Indien de Opdrachtgever tekortkomt in de nakoming van 
een of meer van zijn verplichtingen dan kan VolkerRail 
direct en zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke 
tussenkomst zal zijn vereist, aanspraak maken op 
vergoeding van de geleden en te lijden schade, 
gevolgschade daaronder begrepen.  
  
Artikel 15 – Verrekening 
VolkerRail is bevoegd om op de bedragen die zij uit welke 
hoofde ook verschuldigd is aan de Opdrachtgever en/of 
aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen in 
mindering te brengen de bedragen die VolkerRail uit 
welke hoofde dan ook, te vorderen heeft van 
Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde 
vennootschappen. Deze bepaling laat onverlet enig 
beroep dat VolkerRail kan doen op verrekening.   
 
Artikel 16 – Geschillen  
Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, 
welke slechts door een der partijen als zodanig worden 
beschouwd - die naar aanleiding van de Overeenkomst of 
van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten 
zijn, tussen Opdrachtgever en VolkerRail mochten 
ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig 
de regelen beschreven in de statuten van de Raad van 
Arbitrage voor de Bouw, zoals deze drie maanden voor de 
dag van totstandkoming van de Overeenkomst luiden.  
  
Artikel 17 – Verbod van cessie en verpanding  
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van VolkerRail 
enige rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de 
Overeenkomst te bezwaren of over te dragen.  
 
Artikel 18 – Toepasselijk recht  
Op de Overeenkomst – en overeenkomsten die daarvan 
een uitvloeisel mochten zijn daaronder begrepen – is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
  
Artikel 19 – Partiële nietigheid  
In geval een of meer bepalingen van de Overeenkomst 
danwel de Algemene Voorwaarden nietig mocht blijken te 
zijn, zal de Overeenkomst niet in zijn geheel nietig zijn, 
maar zal/zullen de rechtsgeldige bepalingen van kracht 
blijven als een op zichzelf staande Overeenkomst, terwijl 
partijen zich verplichten de inhoud van de nietige 
bepalingen in rechtsgeldige vorm om te zetten en 
overigens zodanig te handelen dat naar de strekking van 
de nietige bepaling wordt gehandeld.  


