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(Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30142333).   

  

 
Artikel 1 –  Definities  
In deze voorwaarden wordt bedoeld met:  
VolkerRail: VolkerRail Nederland B.V. en aan haar 
gelieerde vennootschappen;  
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon 
die aan VolkerRail een opdracht verstrekt ter zake de 
uitvoering van Werkzaamheden; 
Werkzaamheden: de levering van goederen, het 
verrichten van diensten en/of het uitvoeren van een werk  
door VolkerRail voor de Opdrachtgever;  
Overeenkomst: de tussen VolkerRail en de 
Opdrachtgever gesloten overeenkomst met alle daarop 
betrekking hebbende documenten en bijlagen; 
Algemene Voorwaarden: deze algemene aanbiedings-, 
leverings- en uitvoeringsvoorwaarden van VolkerRail; 
Aanbieding: een voorstel van VolkerRail aan de 
Opdrachtgever voor het uitvoeren van de 
Werkzaamheden; 
DNR 2011: De Nieuwe Regeling 2011; 
UAV 2012: Uniforme Administratieve Voorwaarden voor 
de uitvoering van werken 2012. 
  
Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden  
2.1 
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle 
Aanbiedingen van VolkerRail en op alle Overeenkomsten 
tussen de Opdrachtgever en VolkerRail, tenzij hiervan 
uitdrukkelijk in de Aanbieding of de Overeenkomst wordt 
afgeweken.  
2.2  
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders 
overeengekomen, zijn algemene en bijzondere 
voorwaarden van de Opdrachtgever op de met VolkerRail 
gesloten Overeenkomst niet van toepassing en worden 
door VolkerRail hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
2.3  
Aanvullend op de Algemene Voorwaarden zijn de UAV 
2012 van toepassing, voor zover zij niet in tegenspraak 
zijn met deze Algemene Voorwaarden en de 
Overeenkomst, tenzij VolkerRail en haar Opdrachtgever 
uitdrukkelijk overeenkomen dat er een andere set van 
voorwaarden van toepassing is op de Overeenkomst. Op 
alle ontwerpwerkzaamheden die VolkerRail uitvoert zijn 
naast deze Algemene Voorwaarden tevens de DNR 2011 
van toepassing en uitdrukkelijk niet de UAV 2012.  
2.4  
In geval van strijdigheid tussen de hiervoor genoemde 
documenten prevaleert de Overeenkomst boven de  
 
 

 
Algemene Voorwaarden en prevaleren de Algemene 
Voorwaarden boven de UAV 2012 danwel de DNR 2011.   
 
Artikel 3 –  Aanbieding en totstandkoming 
overeenkomst  
3.1 
Elke Aanbieding van VolkerRail is vrijblijvend, tenzij in de  
Aanbieding van VolkerRail anders is vermeld.  
3.2 
Elke Aanbieding van VolkerRail is gebaseerd op de 
gegevens die de Opdrachtgever heeft verstrekt dan wel 
heeft doen verstrekken ter zake de Werkzaamheden en 
op de door VolkerRail in haar Aanbieding verwoorde 
uitgangspunten. Indien door of namens de Opdrachtgever 
verstrekte maten, tekeningen of andere verstrekte 
gegevens op enig moment incompleet of onjuist blijken te 
zijn, danwel niet tijdig en/of op niet passende wijze aan 
VolkerRail ter beschikking zijn gesteld, dan komen alle 
daaruit voortvloeiende kosten en/of schade hoe ook 
genaamd voor rekening en risico van de Opdrachtgever.  
3.3 
De Aanbiedingen van VolkerRail zijn gebaseerd op een 
goede en tijdige bereikbaarheid van het werkterrein, zodat 
het voor VolkerRail niet nodig is voorzieningen te treffen 
dienaangaande. Indien naar het oordeel van VolkerRail 
toch extra voorzieningen nodig zijn, komen de kosten 
daarvan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 
Ook worden de extra kosten aan de Opdrachtgever in 
rekening gebracht die VolkerRail niet kunnen worden 
toegerekend en die de kosten van de Werkzaamheden 
verhogen, bijvoorbeeld indien er sprake is van kosten als 
gevolg van tevergeefse reizen, transporten en andere 
kosten, veroorzaakt doordat met de uitvoering van de 
Werkzaamheden niet op de overeengekomen datum 
begonnen kan worden, of doordat de Werkzaamheden  
niet geregeld of zonder onderbreking kunnen worden 
uitgevoerd door een oorzaak die voor rekening en risico 
van de Opdrachtgever komt. 
3.4 
De Overeenkomst geldt als gesloten:  
a. op het moment dat zowel de Opdrachtgever als 
VolkerRail de Overeenkomst heeft ondertekend; of 
b. op het moment dat VolkerRail met de uitvoering 
van de Werkzaamheden is begonnen zonder de door de  
Opdrachtgever ondertekende kopie-overeenkomst te 
hebben  ontvangen en/of zonder de (kopie-) 
overeenkomst te hebben ondertekend en/of 
geretourneerd; of 
c. op het moment dat een (mondelinge) 
overeenkomst door VolkerRail schriftelijk wordt 
bevestigd dan wel op die datum waarop VolkerRail 
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schriftelijk bericht uitvoering te zullen geven aan de 
mondeling gemaakte afspraken.   
3.5  
Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst 
door de Opdrachtgever zijn slechts bindend indien zij 
door VolkerRail schriftelijk uitdrukkelijk zijn aanvaard.  
3.6  
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met 
medewerkers van VolkerRail binden niet dan nadat en 
voor zover zij door gevolmachtigden van VolkerRail 
schriftelijk zijn bevestigd.  
  
Artikel 4 – Prijs  
4.1  
Elke Aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de 
Overeenkomst door VolkerRail onder gebruikelijke 
omstandigheden en op uitvoering in normale werktijden 
als voorzien in de op het moment van uitvoering van de 
opdracht geldende Railinfrastructuur cao, tenzij in de 
Aanbieding van VolkerRail anders is vermeld.  
4.2  
De door VolkerRail opgegeven prijzen luiden exclusief 
omzetbelasting en exclusief kosten die op basis van de 
Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden voor 
rekening van de Opdrachtgever komen.  
4.3  
Indien na de datum van de Aanbieding en/of nadat de 
Overeenkomst is gesloten een of meer van de 
kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is VolkerRail 
gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.  
4.4  
In de Overeenkomst is de bevoegdheid van VolkerRail 
begrepen om het door VolkerRail verrichtte meerwerk 
afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor 
in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Het in lid 
2 en lid 3 van dit artikel bepaalde is op de berekening 
van het meerwerk van overeenkomstige toepassing.  
4.5 
Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door 
VolkerRail ter beschikking gestelde grondstoffen, 
halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere 
zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk 
in rekening gebracht.  
  
Artikel 5 – Tekeningen, berekeningen, 
beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.  
5.1  
Indien VolkerRail tekeningen, berekeningen, 
beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet 
vervaardigen als onderdeel van de Werkzaamheden, 
komen de kosten daarvan voor rekening van de 
Opdrachtgever.  
5.2 
In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en 
gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts 
bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn 
opgenomen in de Overeenkomst of een door VolkerRail 
ondertekende opdrachtbevestiging.  
5.3 
Door VolkerRail gemaakte tekeningen, berekeningen, 
beschrijvingen en/of modellen worden ter goedkeuring 

aan de Opdrachtgever voorgelegd. Na goedkeuring is de 
Opdrachtgever geheel verantwoordelijk voor deze 
goedgekeurde tekeningen, berekeningen, beschrijvingen 
en/of modellen.   
5.4 
De door VolkerRail uitgebrachte Aanbieding, alsmede de 
door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, 
berekeningen, beschrijvingen en/of modellen e.d. blijven 
eigendom van VolkerRail, ongeacht of daarvoor kosten in 
rekening zijn gebracht. De Opdrachtgever staat er voor in 
dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de 
Overeenkomst, niet anders dan met voorafgaande 
schriftelijke toestemming van VolkerRail wordt 
gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of 
gebruikt.  
  
Artikel 6 –  Verplichtingen van de Opdrachtgever  
6.1 
De Opdrachtgever is verplicht de aanneemsom – 
betreffende de tussen VolkerRail en de Opdrachtgever 
overeengekomen prijs en verminderd met de voor 
rekening van de Opdrachtgever komende kosten en/of 
verhogingen en/of bijkomende kosten, vermeerderd met 
BTW – en de kosten voor eventueel door VolkerRail 
uitgevoerd meerwerk tijdig aan VolkerRail te betalen.   
6.2  
Onverminderd het bepaalde in paragraaf 5 UAV 2012 
draagt de Opdrachtgever er tevens zorg voor dat 
VolkerRail tijdig kan beschikken over alle relevante  
informatie ten aanzien van de uitvoering van de 
Overeenkomst.  De Opdrachtgever garandeert dat al 
zulke informatie, inclusief ontwerpen, tekeningen en 
berekeningen, juist is. VolkerRail is niet verplicht de door 
de Opdrachtgever verschafte informatie op juistheid te 
controleren. De Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor 
dat:  

a. de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden 
geschikt is voor de uitvoering van de 
Werkzaamheden en toegankelijk is voor het 
transport van alle voor de uitvoering van de 
Werkzaamheden benodigde zaken;  

b. het werkterrein tijdens de uitvoering deugdelijk is 
beveiligd en is voorzien van een deugdelijke en 
veilige afrastering teneinde onveilige situaties te 
voorkomen. 

6.3  
De Opdrachtgever zal alle noodzakelijke voorzieningen 
treffen om schade aan belendingen en aan het milieu te 
voorkomen. Eventuele schade aan belendingen en/of aan 
het milieu komt geheel voor rekening en risico van de 
Opdrachtgever.   
6.4  
De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de 
door of namens hem voorgeschreven constructies en 
werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop 
door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, de 
aangegeven volgorde van de uit te voeren 
Werkzaamheden, de staat en ligging van leidingen en 
constructies of obstakels in de ondergrond, eventuele 
verontreiniging, niet of onjuist verstrekte informatie, 
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alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en 
aanwijzingen.  
6.5  
Opdrachtgever vrijwaart VolkerRail, haar werknemers en 
door haar ingeschakelde derden voor iedere aanspraak 
van derden met betrekking tot onderdelen, materialen, 
gegevens, ideeën, ontwerpen, knowhow, werkwijzen of 
gebruikstechniek, ervaring of kennis geleverd door of met 
medeweten en goedkeuring van de Opdrachtgever die 
inbreuk maken op of misbruik maken van enig octrooi, 
auteursrecht, handelsgeheim of enig ander intellectueel, 
industrieel of ander eigendomsrecht.  
6.6  
De Opdrachtgever vrijwaart VolkerRail, haar werknemers 
en door haar ingeschakelde derden voor iedere 
aanspraak van derden voortvloeiend uit of in verband met 
de uitvoering van de Werkzaamheden door VolkerRail. 
6.7 
De Opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadigingen 
aan gereed gekomen Werkzaamheden, veroorzaakt door 
hemzelf en/of door personen waarvoor hij aansprakelijk is 
en/of door derden.  
6.8 
De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat VolkerRail 
tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden geen hinder 
ondervindt van werkzaamheden uit te voeren door de 
Opdrachtgever, diens personeel of personen waarvoor hij 
verantwoordelijk is en/of derden.  
6.9 
De Opdrachtgever dient alle vergunningen, ontheffingen 
en/of privaatrechtelijke toestemmingen aan te vragen en 
te verkrijgen die benodigd zijn voor de uitvoering van de 
Werkzaamheden, alsmede voor het inrichten, 
onderhouden en afbreken van het werkterrein, tenzij 
partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Paragraaf 6 
lid 10 UAV 2012 is niet van toepassing.   
  
Artikel 7 –  Verplichtingen van VolkerRail   
7.1 
VolkerRail is gehouden de Werkzaamheden naar de 
bepalingen van de Overeenkomst uit te voeren.  
7.2 
Vóór de oplevering van de Werkzaamheden komt schade 
aan de Werkzaamheden, met uitzondering van 
gevolgschade, voor rekening van VolkerRail, tenzij de 
schade is veroorzaakt door de Opdrachtgever, 
nevenaannemers, leveranciers en/of andere derden, of  
de schade het gevolg is van buitengewone 
omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan 
VolkerRail in verband met de aard van de 
Werkzaamheden geen passende maatregelen heeft 
behoeven te nemen en/of het onredelijk zou zijn de 
schade voor zijn rekening te doen komen.  
7.3 
Onverminderd het bepaalde in artikel 7.4 is de 
aansprakelijkheid van VolkerRail uit hoofde van de 
Werkzaamheden beperkt tot 10% van de aannemingssom 
van VolkerRail. Van ontwerpaansprakelijkheid kan slechts 
sprake zijn indien uitdrukkelijk uit de Overeenkomst blijkt 
dat VolkerRail verantwoordelijk is voor het gehele ontwerp 
of dat deel waarin de fout is opgetreden en indien vast is 

komen te staan dat VolkerRail tekort is geschoten bij de 
uitvoering van de Werkzaamheden op een wijze die een 
goed, met normale vakkennis uitgerust en zorgvuldig 
handelende partij had kunnen en moeten vermijden. 
Eventueel advies van VolkerRail over een door of namens 
de Opdrachtgever vervaardigd ontwerp laat de 
verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever voor diens 
ontwerp onverlet. VolkerRail is voor dergelijke adviezen 
nimmer aansprakelijk.  
7.4  
Elke vordering van Opdrachtgever ter zake van 
gevolgschade, bedrijfsschade en/of andere indirecte 
schade hoe ook genaamd of ontstaan jegens VolkerRail 
is uitgesloten.  
 
Artikel 8 – Aanvang en voortgang van het werk  
8.1  
Het tijdstip van aanvang van de Werkzaamheden wordt in 
de Overeenkomst vastgelegd. De overeengekomen 
termijnen zijn niet fataal, tenzij VolkerRail en de 
Opdrachtgever uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 
Een overeengekomen termijn gaat eerst in nadat de 
Overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de 
uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke 
gegevens in het bezit zijn van VolkerRail. Indien in de 
Overeenkomst geen aanvangstijdstip is vastgelegd, geldt 
de laatste van de navolgende tijdstippen als 
aanvangstijdstip:  

a. de dag van totstandkoming van de Overeenkomst;  
b. de dag van ontvangst door VolkerRail van de voor de 

uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke 
gegevens, vergunningen, ontheffingen of dergelijke 
beschikkingen die voor de opzet van de 
Werkzaamheden vereist zijn;  

c. de dag waarop de voor de aanvang der 
Werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten zijn 
vervuld;  

d. de dag waarop VolkerRail kan beschikken over het 
terrein of het gebouw waarop of waarin de 
Werkzaamheden moet worden uitgevoerd;  

e. de dag waarop VolkerRail over alle benodigde 
tekeningen en andere gegevens beschikt;  

f. de dag van ontvangst door VolkerRail van hetgeen 
volgens de Overeenkomst als vooruitbetaling dient te 
worden voldaan.  

8.2 
Indien een wijziging van het overeengekomen tijdstip van 
aanvang en / of in de uitvoering van de Werkzaamheden 
niet binnen redelijke termijn aan VolkerRail wordt 
medegedeeld, heeft VolkerRail recht op vergoeding van 
de hieruit voortvloeiende schade en andere kosten, 
gevolgschade daaronder begrepen.  
8.3 
De Opdrachtgever dient VolkerRail in staat te stellen de 
Werkzaamheden tijdig aan te vangen en zonder 
beperkingen te verrichten, gedurende gebruikelijke 
werktijden en bovendien, indien VolkerRail dit nodig acht, 
ook buiten de gebruikelijke werktijden, mits de 
Opdrachtgever van dit laatste op de hoogte is gesteld.   
8.4 
De Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat 
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door derden uit te voeren werkzaamheden en/of 
leveringen zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de 
uitvoering van de Werkzaamheden door VolkerRail 
daarvan geen vertraging ondervindt en dat VolkerRail de 
Werkzaamheden kan uitvoeren overeenkomstig de 
Overeenkomst.  
8.5 
De Opdrachtgever zal alle schade aan de zijde van 
VolkerRail, waaronder begrepen gevolgschade, die 
VolkerRail lijdt als gevolg van het niet, niet tijdig of niet 
behoorlijk (laten) uitvoeren van de Werkzaamheden en/of 
leveringen door de Opdrachtgever, het niet buitendienst 
stellen van het betreffende spoortracé dan wel 
soortgelijke omstandigheden, aan VolkerRail vergoeden.  
8.6 
Indien VolkerRail wordt verhinderd uitvoering dan wel 
volledig uitvoering te geven aan de Overeenkomst, heeft 
hij het recht om in overleg en voor rekening en risico van 
de Opdrachtgever de uitvoering van de Overeenkomst 
aan de omstandigheden naar redelijkheid aan te passen. 
VolkerRail heeft in dat geval recht op termijnsverlenging 
en op betaling door de Opdrachtgever van alle door 
VolkerRail geleden en te lijden schade, waaronder onder 
meer begrepen gevolgschade.  
8.7 
Onder overmacht wordt,  naast het bepaalde in artikel 6:75 
BW, verstaan: elke van de wil en/of controle van 
VolkerRail onafhankelijke, niet voor zijn risico komende 
oorzaak als gevolg waarvan VolkerRail verhinderd is zijn 
verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder 
overmacht verstaan: onwerkbaar weer, werkstaking, 
brand, transportmoeilijkheden, belemmerde of gesloten 
scheepvaart, ongevallen, oproer, epidemie, molest en 
vandalisme. Een eventueel op vertraging gestoelde 
korting of boete is niet verschuldigd indien de vertraging 
het gevolg is van overmacht.  
8.8 
(Gewijzigde) uitvoering als gevolg van overmacht en/of 
voor rekening van de Opdrachtgever komende 
omstandigheden zullen als meer- en minderwerk danwel 
bijbetaling worden verrekend en recht geven op een 
redelijke verlenging van de overeengekomen termijn(en). 
8.9 
In afwijking van paragraaf 14 lid 8 UAV 2012 is VolkerRail 
bevoegd, indien door voor rekening van de 
Opdrachtgever komende omstandigheden de uitvoering 
van de Werkzaamheden gedurende meer dan een maand 
is vertraagd, dan wel schorsing van de Werkzaamheden 
langer dan een maand duurt, de Werkzaamheden in 
onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval is de 
Opdrachtgever bevoegd de Werkzaamheden onmiddellijk 
na de beëindiging van de Werkzaamheden over te 
nemen.  
8.10 
De Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een 
veilige werkomgeving in overeenstemming met de 
daarvoor geldende voorschriften en voor een geschikt 
onderkomen voor de werknemers van VolkerRail met 
adequate faciliteiten. Indien er door het toedoen van 
Opdrachtgever een onveilige situatie en/of een risico voor 
het milieu ontstaat waardoor VolkerRail de veiligheid en/of 

gezondheid van zijn werknemers en/of omgeving niet kan 
garanderen, heeft VolkerRail het recht de 
Werkzaamheden op te schorten zonder enige verplichting 
tot schadevergoeding zolang de onveilige situatie en/of 
het risico voor het milieu voortduurt. Alsdan geldt het 
bepaalde in artikel 8.8 van deze Algemene Voorwaarden.  
 
Artikel 9 –  Oplevering respectievelijk levertijd  
9.1  
Een ingediende slottermijn of eindafrekening wordt als 
gereedmelding beschouwd van de Werkzaamheden. 
Indien binnen twee weken na de schriftelijke 
gereedmelding door VolkerRail geen gemotiveerde 
schriftelijke afkeuring van de Opdrachtgever is ontvangen, 
worden de Werkzaamheden – zijnde het werk in de zin 
van de UAV 2012 – als goedgekeurd en opgeleverd 
beschouwd.  
9.2 
De Opdrachtgever stelt VolkerRail in elk geval in de 
gelegenheid om bij de opneming van de Werkzaamheden  
aanwezig te zijn.  
9.3  
Indien in de Overeenkomst een korting of boete is 
opgenomen wegens overschrijding van de 
opleveringsdatum dan wel wegens een andere in de 
Overeenkomst genoemde reden, geldt deze korting of 
boete als een gefixeerde schadevergoeding of gefixeerd 
strafbeding als bedoeld in de artikelen 6:91 BW e.v.  
 
Artikel 10 – Eigendom  
10.1 
De eigendom van de door VolkerRail geleverde goederen 
en de bij de Werkzaamheden aangevoerde zaken gaat 
eerst op de Opdrachtgever over op het moment dat de 
Opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen jegens 
VolkerRail heeft voldaan.   
10.2 
Zolang de Opdrachtgever niet aan zijn 
betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtgever 
gehouden het geleverde als een zorgvuldig huisvader te 
behandelen, verzekerd te houden en dit niet te 
verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven 
aan derden. Bij niet nakoming van deze verplichting wordt 
de gehele met de Overeenkomst gemoeide prijs terstond 
opeisbaar. Eventuele gelegde beslagen of andere 
rechtsmaatregelen ten laste van de geleverde zaken 
dienen door de Opdrachtgever onverwijld doch uiterlijk 
binnen zeven werkdagen schriftelijk en aangetekend aan 
VolkerRail te worden gemeld. Kosten en/of verliezen ten 
gevolge van het niet melden komen ten laste van de 
Opdrachtgever.  
  
Artikel 11 – Levering van goederen 
11.1 
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering uit 
hoofde van de Werkzaamheden door VolkerRail ‘af 
fabriek’ / Ex Works in de zin van de Incoterms 2020. 
Onder ‘af fabriek’ wordt mede verstaan het 
bedrijventerrein of de werkplaats van VolkerRail.  
11.2 
Opdrachtgever is gehouden direct bij ontvangst van de 
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Werkzaamheden danwel leveringen uit hoofde van de 
Werkzaamheden te controleren of deze in 
overeenstemming zijn met hetgeen Opdrachtgever en 
VolkerRail zijn overeengekomen. Indien de 
Werkzaamheden danwel een afzonderlijke levering uit 
hoofde van de Werkzaamheden niet voldoet, dient 
Opdrachtgever hier binnen acht kalenderdagen na de 
levering schriftelijke mededeling van te doen aan 
VolkerRail, bij gebreke waarvan de Werkzaamheden 
danwel de afzonderlijke levering geacht wordt te zijn 
goedgekeurd.     
11.3 
De emballage is niet in de prijs van de Aanbieding 
inbegrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. 
Emballage wordt niet teruggenomen. 
 
Artikel 12 – Betaling  
12.1 
Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen heeft VolkerRail recht op de betaling 
van de overeengekomen aanneemsom vermeerderd met 
de BTW in vierwekelijkse termijnen, te beginnen op de 
vierde maandag na aanvang van de Werkzaamheden. De 
hoogte van het termijnbedrag wordt bepaald naar rato van 
de voortgang van de Werkzaamheden en de uitgevoerde 
Werkzaamheden binnen de termijn.   
12.2  
Tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is 
overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 
kalenderdagen na factuurdatum.   
12.3 
Indien VolkerRail tijdens de uitvoering van de 
Overeenkomst aanwijzingen ontvangt omtrent 
verminderde kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, 
heeft VolkerRail het recht de Werkzaamheden en/of een 
deel van de uitvoering van de Werkzaamheden op te 
schorten, en wordt de som van hetgeen reeds is geleverd 
en gepresteerd onmiddellijk in zijn geheel opeisbaar. 
VolkerRail zal van dit recht om de levering en/of de 
uitvoering op te schorten geen gebruik maken indien de 
Opdrachtgever binnen een door VolkerRail te stellen 
termijn zekerheid stelt in de vorm van een onherroepelijke 
en op eerste aanzegging afroepbare bankgarantie ter 
waarde van het nog niet door de Opdrachtgever betaalde 
deel van de aanneemsom, het saldo van het opgedragen 
meer- en minderwerk en de kosten en schade die het 
gevolg zijn van de in onderhavig lid omschreven 
omstandigheden. Zodra de Opdrachtgever de door 
VolkerRail gevraagde zekerheid heeft gesteld zal 
VolkerRail de uitvoering van de Werkzaamheden 
hervatten.  
12.4 
Bij overschrijding door de Opdrachtgever van een 
betalingstermijn heeft VolkerRail het recht de  
Werkzaamheden op te schorten. De Opdrachtgever is 
aan VolkerRail de wettelijke handelsrente ex. art. 6:119a 
BW verschuldigd over de periode waarmee de 
betalingstermijn is overschreden, zonder dat hiervoor een 
schriftelijke ingebrekestelling vereist is. De door de 
Opdrachtgever verschuldigde wettelijke handelsrente 
wordt overeenkomstig paragraaf 45 lid 2 UAV 2012 

verhoogd met 2 procentpunt bij in de genoemde paragraaf 
omschreven omstandigheden. Alle kosten, zowel de 
gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten verbonden 
aan de invordering van achterstallige betaling, komen 
voor rekening van de Opdrachtgever.  
12.5 
Zowel in de situatie van artikel 12.3 als 12.4 heeft 
VolkerRail recht op schadevergoeding voor het niet-
uitgevoerde gedeelte van de Werkzaamheden c.q. 
Overeenkomst.  
 
Artikel 13 – Garantie 
13.1 
VolkerRail verleent vanaf de datum van oplevering als 
bedoeld in artikel 9 met inachtneming van hetgeen in 
onderhavig artikel is bepaald aan de Opdrachtgever een 
garantie voor de duur van twee (2) maanden voor de door 
VolkerRail uitgevoerde Werkzaamheden, met dien 
verstande dat uitsluitend gebreken, welke bij normaal 
gebruik aan de dag treden en welke aantoonbaar aan 
VolkerRail kunnen worden toegerekend, als zijnde 
ondeugdelijk door VolkerRail verrichte werkzaamheden 
danwel gebruik door VolkerRail van ondeugdelijke 
materialen, door VolkerRail kosteloos zullen worden 
hersteld. Door kosteloos herstel is VolkerRail gekweten 
voor alle schade die de Opdrachtgever mocht lijden of 
hebben geleden.  
13.2 
Aanspraken op de in het voorgaande lid omschreven 
garantie kunnen niet geldend worden gemaakt indien:  

a. aan het uitgevoerde werk en/of de    
   Werkzaamheden   zwaardere eisen zijn gesteld dan bij  
   het tot stand komen van de Overeenkomst bekend;  

b. zonder schriftelijke toestemming van VolkerRail 
door derden reparaties zijn uitgevoerd of 
Werkzaamheden zijn verricht;  
c. de geleverde materialen en het uitgevoerde werk 
ten behoeve van de Werkzaamheden niet op de 
daarvoor bestemde wijze worden gebruikt en/of niet 
normaal worden gebruikt, en/of onderhouden zijn;  
d. het zaken betreft die VolkerRail van derden heeft 
betrokken voor de Werkzaamheden en het door de 
Opdrachtgever gevorderde de garanties die VolkerRail 
van haar leveranciers en/of onderaannemers heeft 
ontvangen te boven gaat. De hoogte van de garanties 
van VolkerRail zullen het bedrag van de garanties die 
aan VolkerRail worden verleend door leveranciers en/of 
derden niet te boven gaan;  
e. sprake is van fouten in het ontwerp van de 
Werkzaamheden indien het ontwerp door derden 
danwel Opdrachtgever is gemaakt. Onder derden 
worden in dit verband mede begrepen ondernemingen 
behorende tot het concern Koninklijke VolkerWessels;  
f. geen sprake is van ondeugdelijk door VolkerRail 
verrichte Werkzaamheden en/of ondeugdelijk door 
VolkerRail gebruikte materialen.  

13.3 
Eventuele door de Opdrachtgever en/of derden geleden 
en te lijden gevolgschade komt niet voor rekening en 
risico van VolkerRail. VolkerRail is nimmer gehouden tot 
betaling van vervangende, aanvullende of andere 
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schadevergoeding. De aansprakelijkheid van VolkerRail 
uit hoofde van de garantieverplichting zal nimmer de netto 
aanneemsom te boven gaan.   
13.4 
Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig 
voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de 
Overeenkomst voortvloeit en van invloed kan zijn op de 
garantie, is VolkerRail niet tot enige garantie hoe ook 
genaamd gehouden.  
13.5 
Indien de datum van ingebruikneming van de 
Werkzaamheden valt op een eerder tijdstip dan de datum 
van oplevering, dan gaat de garantietermijn als voorzien 
in artikel 13.1 in op eerstgenoemde datum. 
13.6 
Na uitvoering van de herstelwerkzaamheden gaat er geen 
nieuwe garantietermijn lopen.   
13.7 
Het beweerdelijk niet nakomen door VolkerRail van 
verplichtingen ontslaat de Opdrachtgever niet van de op 
hem rustende verplichtingen ingevolge de Overeenkomst 
en/of ingevolge enige andere met VolkerRail gesloten 
overeenkomst(en).  
  
Artikel 14 – Tekortkoming in de nakoming  
14.1 
VolkerRail behoudt zich het recht voor om de nakoming 
van de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde 
gedeelte geheel- of gedeeltelijk op te schorten, indien:  
a. faillissement of surséance van betaling van de  

Opdrachtgever is/wordt aangevraagd;  
b. indien de Opdrachtgever de bedrijfsuitoefening staakt 

dan wel de zeggenschap daarover aan een ander 
overdraagt;  

c. Opdrachtgever rechtspersoonlijkheid verliest of zijn 
onderneming geheel of deels stillegt c.q. zijn 
activiteiten beëindigt;  

d. binnen het bedrijf van VolkerRail stakingen 
plaatsvinden, welke stakingen onderdeel uitmaken 
van acties in de bedrijfstak waarin VolkerRail 
werkzaam is;  

e. indien zich aan de zijde van VolkerRail overmacht als 
bedoeld in artikel 8 voordoet;  

f. Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de 
verplichtingen onder de Overeenkomst of indien het 
voor VolkerRail aannemelijk is dat de Opdrachtgever 
tijdelijk of blijvend in de onmogelijkheid verkeert om 
zijn verplichtingen onder de Overeenkomst na te 
komen. 

14.2 
Opschorting vindt plaats door een schriftelijke mededeling 
van VolkerRail aan de Opdrachtgever.   
14.3 
VolkerRail behoudt zich het recht voor om de 
Overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke 
verklaring en zonder een voorafgaande ingebrekestelling, 
indien zich ten aanzien van de Opdrachtgever een van de 
gevallen als beschreven in artikel 14.1 voordoet. Partijen 
sluiten hierbij de werking van artikel 6:271 BW 
uitdrukkelijk uit. In geval van ontbinding is de 
Opdrachtgever gehouden aan VolkerRail te betalen de 

overeengekomen prijs voor de aan VolkerRail 
opgedragen Werkzaamheden (inclusief prijsverhogingen 
en meerwerk), vermeerderd met de kosten die zij als 
gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en 
verminderd met de haar rechtstreeks door de beëindiging 
bespaarde kosten. Een en ander steeds met behoud van 
aan VolkerRail toekomend recht op vergoeding van 
kosten, geleden en te lijden schade en rente. 
14.4 
Indien een opschorting als voorzien in artikel 14.1 langer 
dan drie maanden heeft voortgeduurd dan heeft 
VolkerRail het recht de Opdrachtgever schriftelijk en 
onder deugdelijke vermelding van de hier voorziene 
redenen te verzoeken de Overeenkomst te ontbinden. De 
Opdrachtgever zal met dit verzoek instemmen binnen 
zeven werkdagen na ontvangst van het daartoe 
strekkende verzoek. In dit geval heeft de Opdrachtgever 
geen recht op betaling van enig bedrag en/of 
schadevergoeding.    
 
Artikel 15 – Verrekening 
VolkerRail is bevoegd om op de bedragen die zij uit welke 
hoofde ook verschuldigd is aan de Opdrachtgever en/of 
aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen in 
mindering te brengen de bedragen die VolkerRail uit 
welken hoofde dan ook, te vorderen heeft van 
Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde 
vennootschappen. Deze bepaling laat onverlet enig 
beroep dat VolkerRail kan doen op verrekening.   
 
Artikel 16 – Geschillen  
Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, worden alle 
geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke 
slechts door een der partijen als zodanig worden 
beschouwd - die naar aanleiding van de Overeenkomst of 
van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten 
zijn, tussen Opdrachtgever en VolkerRail mochten 
ontstaan, beslecht door arbitrage overeenkomstig de 
regelen beschreven in de statuten van de Raad van 
Arbitrage voor de Bouw, zoals deze drie maanden voor de 
dag van totstandkoming van de Overeenkomst luiden.  
  
Artikel 17 – Verbod van cessie en verpanding  
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van VolkerRail 
enige rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de 
Overeenkomst te bezwaren of over te dragen.  
 
Artikel 18 – Toepasselijk recht  
Op de Overeenkomst – en overeenkomsten die daarvan 
een uitvloeisel mochten zijn daaronder begrepen – is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
  
Artikel 19 – Partiële nietigheid  
Indien enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden 
om welke reden dan ook ongeldig mocht zijn, blijven de 
Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht en 
zullen partijen in onderling overleg voorzien in een 
regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling met 
zoveel mogelijk behoud van de strekking daarvan.  


